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COMMUNE DE FLERS (61100) 

 
 

CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS « RESIDENCE LES NOBELS » 
RUE BERNARD PALISSY 

 
DANS LE CADRE DU NPRU SAINT-MICHEL 

 
TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS 

LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE FLERS AGGLO et ORNE HABITAT 
 
 

 
 
 

ORNE HABITAT 
 
 
 
 
 

LE PRESIDENT DE FLERS AGGLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ARCHITECTE LE MAITRE D’ŒUVRE VRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Annexe à la convention tripartite de mise à disposition préalable de terrains, pour la reconstitution 

de l’offre sociale, en vue d’une cession ultérieure.  
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LIMITES DE PRESTATIONS 

 

 NATURE DES TRAVAUX FLERS AGGLO ORNE HABITAT 

1) TRAVAUX DE VOIRIE  (1ère étape) 
  

 

- Nettoyage du terrain, arrachage des arbres 
 

 
 

 

 

- Décapage de la terre végétale sur l'emprise des voiries et des constructions  
(+ 1,50 m autour des bâtiments). Evacuation et stockage de la terre végétale 
pour une réutilisation ultérieure et mise en forme globale du site  
 

 
 

 

 

-Terrassements généraux et reprofilage du terrain,  
Mouvements de terre en déblais ou remblais, compris évacuation des 
excédents.  

 
 

 

-Gestion des différences d’altimétrie du terrain 
Par mur de soutènement, enrochements ou talutage 

  

 

- Voirie provisoire pour les travaux de bâtiment, terrassement, évacuation 
des gravats, empierrement (y compris des accès aux garages des 
logements), tranchée drainante si nécessaire pour la protection du chantier 
des eaux de ruissellement, 
 

 
 

 

 

 

- Réalisation d'un drainage si nécessaire autour des bâtiments  
  

 
 

 

- Réalisation terrassement pour les plateformes des constructions 
 

 
 
 

 
 

 

- Réalisation de la voirie définitive : (report au point 9) 
 

 
 

 

2) ASSAINISSEMENT (Concessionnaire Flers Agglo) 
  

A. Eaux usées 
 

  

Réseau collectif     Installation individuelle  
 

  

 

- Réalisation du réseau primaire collectif comprenant :  
• le réseau principal,  
• les regards de tête des antennes secondaires,  
• les culottes de branchement 
• les boites de branchement en limite de propriété 

 

 
 

 

 

-  Réalisation de l'installation privative comprenant la mise en place laissée 
en attente à 2 mètres des façades des canalisations d'évacuation EU-EV ∅ 
100 soigneusement bouchonnées, positionnées précisément sur un plan 
au démarrage du chantier (une attente par logement). 
 

  
 

 

 

- Raccordement des attentes logements au réseau collectif par boite de 
branchement à passage direct (la boite sera la propriété d’ORNE HABITAT à 
l’issue du raccordement) 

 
 

 
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NATURE DES TRAVAUX 
 

FLERS AGGLO ORNE HABITAT 

B. Eaux pluviales 
 

  

- Réalisation du réseau collectif comprenant : le réseau principal 
(RP), les regards de tête des antennes secondaires, les départs en 
attente du RP, les noues, y compris tous les ouvrages en aval 
 

 
 

 

- Réalisation de puisard à l’arrière des logements  
(À l’issue de la réalisation le puisard sera la propriété d’ORNE HABITAT) 
 

 
 
 

- Mise en place des regards en pied de chute, jonction des regards 
entre eux en périphérie des logements pour n’avoir qu’un seul point 
de raccordement par boite de branchement (deux départs EP ou 
trois pour les collectifs) ; Distance = 2 mètres 
 

  
 

-  Raccordement de l’attente des canalisations du logement au réseau 
collectif positionnés précisément sur un plan au démarrage du chantier 
(par la mise en place d’une boîte de raccordement par logement à 2 
mètres des façades et le raccordement de ces boîtes au réseau 
principal)  
 

 
 

 

- Gargouilles sous trottoir 
- Bouches d’engouffrement 
- Regards à grilles sous voirie, trottoirs, parking 
- Caniveaux à grilles devant entrée des garages et des logements 
 

 
 
 

 
 
 
 

3) EAU POTABLE (Concessionnaire Flers Agglo) 
  

- Réalisation du réseau collectif comprenant : le réseau principal, les 
regards, les départs en attente du réseau principal 
 

 
 

 

- Type de comptage : dans citerneau de type hydromeca.  

Par radio relève. Compteur fourni et posé par Flers Agglo 

 

 
 

 

- Réducteur de pression à prévoir à l’entrée des logements:  
Oui     Non  

 
 

 
 
 

- Mise en place des citerneaux en limite de propriété côté privé. 
(les citerneaux seront remis à ORNE HABITAT en fin d’opération) 

 
 
 

 

- Réalisation de l'installation privative comprenant la mise en place 
des alimentations des logements laissée en attente à 2 m des 
façades soigneusement bouchonnées positionnées précisément sur 
un plan au démarrage du chantier (une attente par logement) 

  
 
 

- Mise en place des compteurs (1 par logement y compris pour les 
semi- collectifs car pas de parties communes): y compris 
raccordement de 1’alimentation des logements 
(Sera facturé à ORNE HABITAT le robinet et le clapet anti-retour) 

 
 

 
 

 
4) SECURITE 

 

  

- Poteau incendie existant à moins de 200 mètres :  
Oui    Non  

 
 

 

- Mise en place d'un poteau incendie à moins de 100 m des 
constructions 
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NATURE DES TRAVAUX 
 

FLERS AGGLO ORNE HABITAT 

 
5) RESEAU TELECOM 

 

  

- Réalisation du réseau principal comprenant les fourreaux et 
chambres de tirage et des boitiers béton de raccordement en limite 
de propriété 
 

 
 

 

- Mise en place à l'entrée du logement d'une boîte plexo en attente 
pour raccordement de l'installation individuelle, mise en place des 
conjoncteurs suivant réglementation par logement, câblage 
 

 
 

 
 

- Réalisation des départs logements par des fourreaux 42/45 rigides à 
grand rayon aiguillés avec attente bouchonnée à l m des façades, 
positionnés précisément sur un plan au démarrage du chantier 
 

  
 
 

- Raccordement des attentes logements au réseau collectif (chambre 
de tirage) par la mise en place de fourreaux 42/45 
 

 
 

 

- Câblage jusque dans les logements (origine de l'installation située en 
façade près des garages) 
 

  
 

 
 
6) DISTRIBUTION POSTALE 

 

  

- Boîte aux lettres individuelles      
- Boîte aux lettres en muret  
- Mise en place de boîtes à lettres en batterie  
 

  
 

 

 
7) ELECTRICITE BASSE TENSION 
 (Agence Locale de Flers) 

 

  

- Réalisation du réseau principal comprenant le réseau, le 
câblage, les coffrets Rembt et le raccordement des coffrets 
télé reports 

 
 
 

 

- Fourniture des coffrets télé reports (modèle :                      ) 
 

  

- Pose en encastré dans les façades des coffrets télé reports y 
compris d'un fourreau jusqu'au logement 
 

  

- Réalisation des installations privatives depuis les coffrets télé-
report : mise en place d'une alimentation sous fourreau depuis le 
coffret jusqu'au tableau d'abonné 
 

  

- Raccordement des coffrets 
 

  

- Prise en charge du ticket bleu collectif    
 

 

 

8) ECLAIRAGE PUBLIC 
 

  

- Réalisation du réseau et de l'éclairage, candélabres, horloge et 
armoire de comptage 

 
 
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NATURE DES TRAVAUX 
 

FLERS AGGLO ORNE HABITAT 

 
9) TRAVAUX DE VOIRIE : (2ème étape) 

 

  

- Voies de circulation définitive pour la livraison des logements, y compris les 
accès aux logements et aux garages 
 - Raccordement des voies de circulations créées sur la chaussée principale y 
compris tous les aménagements suivants : 

- circulations piétonnes,  
- places de stationnement visiteurs,  
- bordures et bateaux nécessaires 
 

 
 

 
 

Uniquement les 

accès au logement 
et garage depuis la 

limite de propriété 

 
10) ESPACES VERTS ET MOBILIER URBAIN 

 

  

- Modelage du terrain après travaux de bâtiment, mise en place de la 
terre végétale, plantations, engazonnement de la totalité des emprises 
de l'opération hors partie privative (enclos)  
 

 
 

 

 

- Nettoyage général autour des bâtiments de tous les déchets 
« bâtiment » 

  
 
 

- Engazonnement sur les espaces en partie privative (peu de 
plantation sur la partie privative).  

Ces travaux seront réalisés par Flers Agglo mais facturés au prix du 
marché à ORNE HABITAT 

 
 

 
 
 

11) CLOTURES 
 

  

- Pour délimiter des espaces privatifs à l'arrière des logements ainsi 
qu'entre les logements  
Ces travaux seront réalisés par Flers Agglo mais facturés au prix du 
marché à  ORNE HABITAT 

 
 

 
 

   
12)     PRESTATIONS DIVERSES 

 
  

-  Géomètre pour bornage initial des parcelles   

-  Géomètre pour bornage final des parcelles en vue de la cession     

-  Frais d’acte authentique 
 

  

Copies pour diffusion : 
 

  

* Flers Agglo/ville de Flers : DRU, Bureau d’Etude, Direction de l’Eau et 
l’Assainissement, Service Urbanisme, Direction des Espaces Publics 

  

* ORNE HABITAT 
  

* Cabinet d'Architecture 
  

* E.D.F - G.D.F - Monsieur    

* France TELECOM - Monsieur .......................    

 


