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CONVENTION INDIVIDUELLE DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LES TRAVAUX

GENIE CIVIL D’ECLAIRAGE PUBLIC

GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION

GENIE CIVIL RESEAUX NUMERIQUES
PRESTATION CSPS

X

<

O O

CONTRIBUTION FINANCIERE SUR LES RESEAUX ELECTRIQUES

EFFACEMENT
0 EXTENSION

1 - PREAMBULE ;

La convention individuelle est établie en complément de la convention cadre de
délégation de maitrise d’ouvrage signée au vu de la délibération du conseil
communautaire 459 du 27/01/2022.

En application des dispositions de [’article 33 de la loi sur l’énergie du 7 décembre
2006 et de ’application du cahier des charges de la concession, le Te61 est l’'unique
autorité organisatrice de la distribution d’électricité et notamment les extensions
en rural et urbain reversant la TCCFE.

2 - OBJET DES TRAVAUX :
TRAVAUX SOUS MAITRISE D’OUVRAGE COLLECTIVITE :

Il s’agit de procéder a la réalisation des travaux de :
X  GENIE CIVIL D’ECLAIRAGE PUBLIC

GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION

X

GENIE CIVIL RESEAUX NUMERIQUES

PRESTATION CSPS

a ad

6 rue de Gatel B )
61 61250 valframbert 2 JAN, 1023 & 21t 3505 :
0233328313 /energie61@te61.fr www.te61.fr
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Commune : Flers

Lieu-dit : Zone de Plancaion
Maitre d’ouvrage : Flers-Agglo, nommé ci-aprés “la collectivité”

Maitre d’ceuvre : Territoire d’Energie Orne

TRAVAUX SOUS MAITRISE D’OUVRAGE TE61 :

Il s’agit de procéder a la réalisation des travaux de :
EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES
O EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES

Commune : Flers

Lieu-dit : Zone de Plancaion

Porteur projet : Flers-Agglo

Maitre d’ouvrage : Territoire d’Energie Orne

Maitre d’ceuvre : Territoire d’Energie Orne

08/05/2022 - EF-21-UR-3806



3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX :
Les travaux comportent :

Génie civil d’éclairage public :

Selon le détail dans le tableau ci-dessous :
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Descriptif Quantité | Montant HT
Etude, convention et géoréférencement 3 654,00 €
Etude détaillee, y compris géoréférencement (ml de voirie) 1160
Travaux de terrassement 14572,95€
Tranchées sous chaussée, y compris réfections (ml) 107
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml) 221
Pose fourreau et dépose 736334€
Fourniture et pose fourreau éclairage (ml) 1571
Dépose ancien matériel (u) 28
Montant des travaux HT 25590,29€
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (16%)| 29 684,74 €
TV.A. 593695€
Montant des travaux TTC 35621,69€
Maitrise d'ceuvre (5% des travaux) - non assujettie ala TVA| 1 484,24 €
Soitun Total TTC avec Maitrise d'ceuvre| 37 105,93 €

La pose des massifs n’est pas réalisée dans cette prestation, le dimensionnement des

massifs étant préconisé par les constructeurs de candélabre.

Elle est sous la responsabilité de [’entreprise qui fournit et pose les candélabres.

2 JAN, 2025 £e-27:08 3806
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Génie civil télécommunication :
Selon le détail dans le tableau ci-dessous :
Descriptif Quantité Montant HT
Etude, convention et géoréférencement 368550€
Etude détaillée, y compris géoréférencement (ml de voirie) 1170
Travaux de terrassement 27 669,60 €
Tranchées sous chaussée, y compris réfections (ml) 57
Tranchées sous trottoir, y compris réfections (ml) 163
Tranchées en terrain privé, y compris réfections (ml) 130
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml) 197
Surlargeurs sous trottoir, y compris réfections (ml) 18
Surlargeurs en terrain privé, y compris réfections (ml) 16
Pose de matériel 14 601,51 €
Fourreaux diameétre 42/45 (ml) 960
Fourreaux diamétre 75/80 (ml) 2621
Regard 40x40, y compris fourniture (u) 24
Chambre télécom LOT (u) 1
Chambre télécom L1T (u) i
Chambre télécom L2T (u) 9
Raccordement sur réseau existant 13
Montant HT 45 956,61 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (16%) 53 309,67 €
TMA. 10 661,93 €
Montant des travaux TTC 63971,60 €
Maitrise d'ceuvre (5% des travaux) - non assujettie a la TVA 2 665,48 €
Soit un Total TTC avec Maitrise d'ceuvre 66 637,08 €

09/05/2022 - EF-21-UR-3806
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Effacement des réseaux électriques :
Selon le détail dans le tableau ci-dessous :
Descriptif Quantité | Montant HT
Etude, convention et géoréférencement 2183790 €
Etude d'exécution y compris géoréférencement 1307
Convention de servitude ou autorisation 28
Travaux de terrassement 119 518,98 €
Installation de chantier 1
Tranchées sous chaussée, y compris réfections (ml) 925
Tranchées sous trottair, y compris réfections (ml) 544
Tranchées sous accotement, y compris réfections (ml) 31
Tranchées en terrain privé, y compris réfections (ml) 212
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml) L
Surlargeurs sous trottoir, y compris réfections (ml) 23
Pose de matériel 98 162,40 €
Fourniture et pose cables basse tension réseau et branchement
souterrain, y compris accessoires et coffrets (ml) 2400
Remontée aéro-souterraine réseau et reprise des réseaux
existants aériens (u)
Pose pateau d'arrét et reprise réseaux aériens existants (u) 2
Dépose de 'ancien matériel (cables, y compris armementset
ferrures) (ml) 1246
Montant des travaux HT | 239519,28 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (16%)| 277 842,36 €
Maitrise d'ceuvre Te61 (5% des travaux) - non assujettie d la TVA| 13 892,12 €
Soit un Total H.T. travaux et Maitrise d'ceuvre| 291 734,48 €

Année de financement Basse Tension : 2022

2 JAN 2{]23 "-'T-F-ST-L'r,L? 3506
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Récapitulatif financier et aide du Te61:

- e Montant facturable i la
Montant des travaux a la charge| Montant de la maitrise d’'ceuvre (non

collectivité (travaux et maitrise

de la collectivité(e TTC) assujettie d la TVA)
d'ceuvre) en TTC
Génie civil éclairage public 35621,69 € 148424 € 3710593 €
Génie civil
iy o 63 971,60 € 266548 € 66 637,08 €
télécommunication
Total TTC 99 593,29 € 4L 149,72 € 103 743,01 €

Montant prévisionnel des B q <
Participation du Te61 sur les travaux Montant facturable a la

(hors maitrise d'ceuvre) collectivité (travaux et maitrise
d'ceuvre) en HT

travaux et maitrise d'ceuvre (€
HT)

Contribution financiére aux

réseaux électriques 291 734,48 £ 208 381,77 €| 75% 83352, 71€
"EFFACEMENT" en HT

TOTAL Basse Tension HT 291 734,48 € 208 381,77 € 83 352,71 €

Ce chiffrage ne prend pas en compte les prestations non décrites dans la convention
cadre, notamment la prestation d’ORANGE pour la télécommunication.

4 - DEVIS :

Les études et les travaux seront réalisés conformément aux devis acceptés par la
collectivité.

5 - LANCEMENT DES TRAVAUX :

Date prévisionnelle de commencement des travaux : JANVIER 2023

Date prévisionnelle de fin des travaux : Fin 2023

09/05/2022 - EF-21-UR-3806
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6 - MODALITES FINANCIERES :
La durée de validité du présent devis est de 6 mois.

A réception des travaux et aprés validation par la collectivité, le Te61 établira les
titres de recette a ’attention de la collectivité.

En cas de travaux supplémentaires ou modification de projet, un nouveau devis sera
établi a la collectivité.

Fait en deux exemplaires @ ....coeceeveervereseeneenesssesene AR | ————— :
Pour la collectivité, Pour le Te61,
Le Président, Le Président,
Yves GOASDOUE Philippe AUVRAY
Q'-&/ er ia o

2 JAN, 2003 621 n 3505



