

CONVENTION INDIVIDUELLE DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX

- ☐ GÉNIE CIVIL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
- ☐ GÉNIE CIVIL DE TÉLÉCOMMUNICATION
- ☐ GÉNIE CIVIL RÉSEAUX NUMÉRIQUES
- ☐ PRESTATION CSPS

CONTRIBUTION FINANCIÈRE SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

- ☐ EFFACEMENT
- ☒ EXTENSION

1 - PRÉAMBULE :

En application des dispositions de l'article 33 de la loi sur l'énergie du 7 décembre 2006 et de l'application du cahier des charges de la concession, le Te61 est l'unique autorité organisatrice de la distribution d'électricité et notamment les extensions en rural et urbain reversant la TCCFE.

2 - OBJET DES TRAVAUX :

TRAVAUX SOUS MAÎTRISE D'OUVRAGE TE61 :

Il s'agit de procéder à la réalisation des travaux de :

- ☐ EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
- ☒ EXTENSION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Commune : Messei

Lieu-dit : ZA du Moulin

Porteur projet : Flers Agglo

Maître d'ouvrage : Territoire d'Énergie Orne

Maître d'œuvre : Territoire d'Énergie Orne



3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Les travaux comportent :

Extension des réseaux électriques :

Selon le détail dans le tableau ci-dessous :

Descriptif	Quantité	Montant HT
<i>Etude, convention et géoréférencement</i>		777,70 €
Etude d'exécution y compris géoréférencement	64	
<i>Travaux de terrassement</i>		5 020,40 €
Installation de chantier	1	
Marquage des réseaux existants	1	
Tranchées + réfections (ml)	80	
<i>Pose de matériel</i>		2 869,08 €
Fourniture et pose câbles basse tension réseau et branchement souterrain, y compris accessoires et coffrets (ml)	98,5	
Fourniture et pose d'un RMBT 6 plages (U)	1	
Raccordement sur réseaux existant	1	
Montant des travaux HT		8 667,18 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (17%)		10 140,60 €
Maitrise d'œuvre Te61 (5% des travaux) - <i>non assujettie à la TVA</i>		507,03 €
Soit un Total H.T. avec Maîtrise d'œuvre		10 647,63 €

Récapitulatif financier et aide du Te61:

	Montant prévisionnel des travaux et maîtrise d'œuvre (€ HT)	Participation du Te61 sur les travaux (hors maîtrise d'œuvre)		Montant facturable à la collectivité (travaux et maîtrise d'œuvre) en HT
Contribution financière aux réseaux électriques "EXTENSION" en HT	10 647,63 €	8 112,48 €	80%	2 535,15 €
TOTAL Basse Tension HT	10 647,63 €	8 112,48 €		2 535,15 €

Ce chiffrage ne prend pas en compte les prestations non décrites dans la convention cadre, notamment la prestation d'ORANGE pour la télécommunication.



4 - DEVIS :

Les études et les travaux seront réalisés conformément aux devis acceptés par la collectivité.

5 - LANCEMENT DES TRAVAUX :

Date prévisionnelle de commencement des travaux : JANVIER 2023

Date prévisionnelle de fin des travaux : MARS 2023

6 - MODALITÉS FINANCIÈRES :

La durée de validité du présent devis est de 6 mois.

A réception des travaux et après validation par la collectivité, le Te61 établira les titres de recette à l'attention de la collectivité.

En cas de travaux supplémentaires ou modification de projet, un nouveau devis sera établi à la collectivité.

Fait en deux exemplaires à, le

Pour la collectivité,
Le Président
Yves GOASDOUE

Pour le Te61,
Le Président,
Philippe AUVRAY

